

Odpowiedzi z dnia 06.03.2020 na pytania zadane do zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia pn. Dostawa – Infrastruktura sieciowa i komunikacyjna CBR – **aktualizacja z dnia 10.03.2020***

1. Pytanie:

W związku z postępowaniem: "DOSTAWA – INFRASTRUKTURA SIECIOWA I KOMUNIKACYJNA CBR" zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Zamawiający w zapytaniu ofertowym pkt. XII oraz we wzorze umowy § 3 pkt. 2. wskazuję datę: 30 kwietnia 2020 r. jako wymagany termin realizacji zamówienia. Z ewentualną korektą wynikającą z możliwości wydłużenia czasu niezbędnego do wyboru wykonawcy.

W związku z sytuacją panującą w Chinach i częściowym zamknięciem różnego rodzaju fabryk, które znacząco wpływają na terminy dostawa urządzeń sieciowych zwracam się z pytaniem, czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 3 miesięcy?

Odpowiedź:

W związku z zaistniałym pytaniem Zamawiający wydłuża termin ~~składania ofert~~ realizacji zamówienia do dnia 30.06.2020r. Zmianie ulegną odpowiednie punkty Zapytania ofertowego i wzoru umowy

*aktualizacja z dnia 10.03.2020 wynika z oczywistej omyłki pisarskiej – błędnie zapisano, że **wydłużono termin składania ofert**, podczas gdy zdecydowano o **wydłużeniu terminu realizacji zamówienia**.